

河南省理工学校食堂油水分离管网改
造项目

招标工程量清单

招标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网
改造项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管
网改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008002	塑料管	1. 材质:拆除原排水管道 2. 规格:DN100 3. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m	27.5		
8	031001008003	塑料管	1. 材质:拆除原排水管道 2. 规格:DN150 3. 含管道及相关配件 4. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m	27.5		
9	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN100 3. 含管道及相关配件 4. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m	25		
10	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN150 3. 含管道及相关配件 4. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m	25		
11	031301002002	开孔打洞	1. 名称:墙面水钻打洞 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	03B002	堵洞	1. 名称:封堵原排水管道口及批白 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	个	12		
13	031003019001	隔油器	1. 类型:油水分离器 2. 型号:每套排水满足500人餐厅排水需求 3. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	套	2		
14	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖油水分离器土方 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m3	20		
15	010501001001	基础垫层	1. c20垫层 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m3	2		
16	010401001001	砖基础	1. 机砖砌筑 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m3	2		
		一楼餐厅室外改造					
17	031003019002	隔油器	1. 类型:油水分离器 2. 型号:每套排水满足2000人餐厅排水需求 3. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010101001002	挖单独土方	1. 人工挖油水分离器土方 2. 其他详见招标文件及施工方案，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m3	20		
19	010501001002	基础垫层	1. c20垫层 2. 其他详见招标文件及施工方案，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m3	2		
20	010401001002	砖基础	1. 机砖砌筑 2. 其他详见招标文件及施工方案，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m3	2		
		室外污水管道改造部分					
21	031001008006	塑料管	1. 材质:拆除原排水管道 2. 规格:DN400 3. 含管道及相关配件 4. 其他详见招标文件及施工方案，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m	58.5		
22	031001008007	塑料管	1. 材质:拆除原排水管道 2. 规格:DN500 3. 含管道及相关配件 4. 其他详见招标文件及施工方案，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m	58.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	041001009001	拆除井	1. 名称:拆除污水井 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	座	11		
24	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:根据现场情况而定 3. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m3	74.88		
25	040504001001	砌筑井	1. 名称:砌筑污水井 2. 垫层、基础材质及厚度:基础夯实、20公分垫层 3. 专用污水井盖DN700 4. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	座	12		
26	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15商混垫层 2. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m3	19		
27	031001008008	塑料管	1. 材质:双壁波纹管 2. 规格:DN400 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 其他详见招标文件及施工方案, 满足相关规范及甲方使用要求, 包含完成此项工作的全部内容	m	59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031001008009	塑料管	1. 材质:双壁波纹管 2. 规格:DN500 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 其他详见招标文件及施工方案,满足相关规范及甲方使用要求,包含完成此项工作的全部内容	m	59		
29	010102007001	回填方	1. 填方部位:沟槽回填 2. 材料品种:原土回填 3. 其他详见招标文件及施工方案,满足相关规范及甲方使用要求,包含完成此项工作的全部内容	m3	67.84		
30	040504001002	砌筑井	1. 名称:砌筑雨水井 2. 垫层、基础材质及厚度:400*600雨水井盖 3. 其他详见招标文件及施工方案,满足相关规范及甲方使用要求,包含完成此项工作的全部内容	座	3		
31	03B003	交叉管道口对接	1. 名称:交叉管道口对接 2. 原污水口对接新管道 3. 其他详见招标文件及施工方案,满足相关规范及甲方使用要求,包含完成此项工作的全部内容	项	1		
32	03B004	设计费	1. 名称:设计费 2. 其他详见招标文件及施工方案,满足相关规范及甲方使用要求,包含完成此项工作的全部内容	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工 费、临时设施费及扬尘 污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措 施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措 施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：河南省理工学校食堂油水
分离管网改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称：河南省理工学校食堂油水分离管网改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

