

河南省理工中等专业学校北教学楼楼
梯改造项目

招标工程量清单

招标人： _____（盖章）

年 月 日

标段名称:

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：河南省理工中等专业学校北教学
楼楼梯改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校北教学楼楼梯改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011402003001	金属面油漆	1. 混凝土结构楼梯、钢梯中的金属扶手、竖向立杆及扶手下的扁钢均需除去原漆面至露出金属本色，无旧漆残留（机械、化学除锈均可） 2. 防锈底漆（薄涂均匀，不漏涂） 3. 底漆干燥后第2遍防锈底漆（增强封闭防锈） 4. 防锈底漆干燥后涂刷面漆2遍（第一遍干燥后涂刷第二遍），竖向立杆、钢管扶手面漆为银白色氟碳漆，扶手下的扁钢面漆为仿白橡木氟碳漆 5. 其他详见招标文件，满足图纸、相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	96.83		
2	011503003001	扶手	1. 楼梯栏杆扶手拆除，材质综合考虑 2. 垃圾清理外运 3. 其他详见招标文件，满足图纸、相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m	121		
3	011503003002	扶手	1. 白橡木扶手 2. 扶手标准参见22J403-1第5-17页第7节点（扶手不带凹槽），扶手高度为100mm，宽度为50mm 3. 其他详见招标文件，满足图纸、相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m	121		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校
北教学楼楼梯改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	1. 脚手架，施工方综合考虑		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校北教
学楼楼梯改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：河南省理工中等专业学校北教学楼楼梯改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：河南省理工中等专业学校
北教学楼楼梯改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南省理工中等专业学校北教学楼楼
梯改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校北教学楼楼梯改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

增值税计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校北教学楼楼梯改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]